Nr.	Bauherr	Bauvorhaben	Leistung	Gewerk	vorraussichtlicher Zeitraum der Ausführung	n der Internetveröffentlic	Art
	Stadt	Hellbergschule Haus 5	Streichen einer Holzdecke 400 m² , Pfosten etc…	Maler	1Q/2024		beschränkt
	Stadt	Hellbergschule Haus 5	Einbau einer Brandschutztrockenbauwand	Trockenbau	1Q/2024		beschränkt
	Stadt	Hellbergschule Haus 5	Einbau eines erhöhten Bodens in der Aula inkl. Bodenbelagsarbeiten	Maurer	1Q/2024		beschränkt
	Stadt	Hellbergschule Haus 5	Einbau eines erhöhten Bodens in der Aula inkl. Bodenbelagsarbeiten	Stahlbau	1Q/2024		beschränkt
	Stadt	Hellbergschule Haus 5	Einbau eines erhöhten Bodens in der Aula inkl. Bodenbelagsarbeiten	Schreiner	1Q/2024		beschränkt
	Stadt	Hellbergschule Haus 5	Einbau eines erhöhten Bodens in der Aula inkl. Bodenbelagsarbeiten	Bodenleger	1Q/2024		beschränkt
	Stadt	Hellbergschule Haus 1 Ganztag	Fluchtwegtreppen	Stahlbau	3Q/2024		beschränkt
	Stadt	Realschule	Brandschutztüren	Schreiner	2Q/2024	27.02.2024	beschränkt
	Stadt	Seekiosk Elsenz Lago 18 Erweiterung	Erweiterung des bestehenden Gebäudes um einen witterungsfesten Anbau ca. 100 m² Grundfläche	Rohbau	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Seekiosk Elsenz Lago 18 Erweiterung	Erweiterung des bestehenden Gebäudes um einen witterungsfesten Anbau ca. 100 m² Grundfläche	Zimmerer	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Seekiosk Elsenz Lago 18 Erweiterung	Erweiterung des bestehenden Gebäudes um einen witterungsfesten Anbau ca. 100 m² Grundfläche	Elektroarbeiten	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Seekiosk Elsenz Lago 18 Erweiterung	Erweiterung des bestehenden Gebäudes um einen witterungsfesten Anbau ca. 100 m² Grundfläche	……	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Feuerwehrgerätehaus Eppingen	Fluchttreppe	Stahlbau	2Q/2024		beschränkt
	Stadt	Grundschule im Rot	Malerarbeiten	Maler	2Q/2024		beschränkt
	Stadt	Bauhof Kleingartach	Rohbauarbeiten	Rohbau	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Bauhof Kleingartach	Zimmerer	Zimmerer	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Bauhof Kleingartach	PV Anlage	Elektroanlage	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Feuewehrgerätehaus Richen	Trockenbau-/ Malerarbeiten	Trockenbau-/ Malerarbeiten	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Feuewehrgerätehaus Richen	Dachdecker/ Zimmerer	Dachdecker/ Zimmerer	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Haus Karg Rohrbach	Verputzarbeiten	Stuckateur	2Q/2024		beschränkt
	Stadt	Haus Karg Rohrbach	Schreinerarbeiten	Schreiner	2Q/2024		beschränkt
	Stadt	Seekiosk Elsenz Lago 18 Erweiterung	Rohbauarbeiten	Rohbau	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Seekiosk Elsenz Lago 18 Erweiterung	Zimmererarbeiten	Zimmerer	4Q/2024		beschränkt
	Stadt	Seekiosk Elsenz Lago 18 Erweiterung	Elektroarbeiten	Elektro	4Q/2024		beschränkt
	SEE	Kläranlage Aufstockung	Trockenbau-/ Malerarbeiten	Trockenbau-/ Malerarbeiten	4Q/2024		beschränkt
	SEE	Kläranlage Aufstockung	Schreiner	Schreiner	4Q/2024		beschränkt
	SEE	Kläranlage Aufstockung	Elektroarbeiten	Elektroarbeiten	4Q/2024		beschränkt
	SEE	Kläranlage Aufstockung	Sanitär	Sanitär	4Q/2024		beschränkt
	SEE	Kläranlage Aufstockung	Fliesenleger	Fliesenleger	4Q/2024		beschränkt
	SEE	Kläranlage Aufstockung	Bodenleger	Bodenleger	4Q/2024		beschränkt
	SEE	Kläranlage Aufstockung	Fensterarbeiten	Fensterarbeiten	4Q/2024		beschränkt
	EVE	Hallenbad Eppingen	Rohbauarbeiten	Rohbauarbeiten	3Q/2024		beschränkt
	EVE	Hallenbad Eppingen	Zimmerer	Zimmerer	3Q/2025		beschränkt
	EVE	Hallenbad Eppingen	Elektroarbeiten	Elektroarbeiten	3Q/2026		beschränkt
	EVE	Hallenbad Eppingen	Fliesenleger	Fliesenleger	3Q/2027		beschränkt
	EVE	Hallenbad Eppingen	Sanitär	Sanitär	3Q/2028		beschränkt
	EVE	Rathaus Ludwig Zorn Straße 10	PV Anlage	Elektro PV	2Q/2025		beschränkt